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4. Иван Стоянов Коларов – Финансов анализатор в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД; 
 
проведе публично заседание в заседателната зала на ет. 2, Административна 
сграда на „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД в гр. Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1 
за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците. На 
заседанието присъстваха, членовете на Комисията. На заседанието не 
присъстваха представители на участниците и на медиите. 
 
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 
съдържанието на заповедта за назначаване на комисията и Регистъра за 
постъпилите оферти.  
 
Комисията установи, че видно от Регистъра за постъпилите оферти, в обявения 
срок, са получени 3 (броя) броя оферти в запечатани, непрозрачни опаковки от: 
1. „ИНСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар 

Симеон I“ № 100, ет. 7. Офертата е получена с регистрационен номер ОП -
1#4/19.03.2024 г., в 10:46 ч. Комисията констатира, че оферта е подадена в 
запечатана непрозрачна опаковка. Оферта за участие включва и трите 
обособени позиции. 

2. “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква „З“, вх. А, ет. 7. 
Офертата е получена с регистрационен номер ОП – 1#5 от 20.03.2024 г., в 13:08 
ч. Комисията констатира, че оферта е подадена в запечатана непрозрачна 
опаковка. Оферта за участие включва и трите обособени позиции. 

3. „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3 - 5. Офертата е получена с 
регистрационен номер ОП – 1#6 от 20.03.2024 г., в 14:31 ч. Комисията 
констатира, че оферта е подадена в запечатана непрозрачна опаковка. Оферта 
за участие включва и трите обособени позиции. 

 
След запознаване с приемо-предавателния протокол, председателят и всички 
членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 42, ал. 3 от 
Вътрешните правила. 
 
В съответствие с чл. 46, ал. 1 от Вътрешните правила, комисията пристъпи към 
отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване, както следва: 
 
1. Участник № 1 – „ИНСТРОЙ“ ЕООД 
 
След отварянето на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник 
№ 1, комисията извърши проверка и установи наличието на 3 броя отделни 
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непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
всяка една обособена позиция. 
 
След това Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката, 
както следва: Заявление за участие, Опис на представените документи, 3 броя 
ЕЕДОП на участника и третите лица на електронен носител, Договор за наем на 
техника, 2 бр. декларации за съгласие за ползване на ресурсите на третите лица; 
Декларация за ползване на подизпълнител, Декларация за отсъствие на 
обстоятелства – 3 бр;  3 бр. Технически предложения за изпълнение на 
поръчката на хартиен и електронен носител за всяка обособена позиция; 3 бр. 
отделни непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ за всяка отделна обособена позиция. 
 
В изпълнение на Вътрешните правила пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ бяха подписани от трима от членовете на комисията. Техническите 
предложения на участника бяха подписани от трима членове на комисията. 
 
2. Участник № 2 - “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 
 
След отварянето на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник 
№ 2, комисията извърши проверка и установи наличието на 3 броя отделни 
непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
всяка една обособена позиция. 
 
След това Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката, 
както следва: Опис на представените документи, Заявление за участие, ЕЕДОП 
на участника (хартиен носител), Декларация за отсъствие на обстоятелства; 3 
броя Технически предложения за изпълнение на поръчката; 3 броя отделни 
непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
всяка отделна обособена позиция. 
 
В изпълнение на Вътрешните правила пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ бяха подписани от трима от членовете. Техническите предложения 
на участника бяха подписани от трима членове на комисията. 
    
3. Участник № 3 – „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД 
 
След отварянето на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник 
№ 3, комисията извърши проверка и установи наличието на 1 брой отделен 
непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и за трите 
обособени позиции. 
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След това Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката, 
както следва: Опис на представените документи, Заявление за участие, ЕЕДОП 
на участника (хартиен носител), 3 броя Технически предложения за изпълнение 
на поръчката; 3 броя отделни непрозрачни запечатани пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ за всяка отделна обособена позиция; 
Декларация – Образец 5 – 2 бр.  
 
В изпълнение на Вътрешните правила пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ бяха подписани от трима от членовете. Техническите предложения 
на участника бяха подписани от трима членове на комисията. 
 
След извършване на гореописаните действия, публичната част от заседанието 
беше обявена за приключила. 
 
Комисията продължи работата си на закрито заседание за разглеждане и 
обстоен преглед на представените от участниците документи за доказване 
съответствието им с изискванията към личното състояние и с критериите за 
подбор, поставени от Възложителя. 
 
1. Участник „ИНСТРОЙ“ ЕООД 

 
1.1. еЕЕДОП на „ИНСТРАЙ“ ЕООД:  
1.1.1. Представител на „ИНСТРОЙ“ ЕООД – Константин Чолаков – Управител; 
1.1.2. Участникът е посочил, че ще ползва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на еЕЕДОП; 
1.1.3. Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител – дружество 

„ЛИН ПАРТНЪРС“ ООД; 
1.1.4. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

Специфични национални основания за изключване. 
1.1.5. Критерии за подбор. Участникът е предоставил необходимата информация 

и данни относно: 
- Вписването на участника в ЦПРС, с групата и категорията, изисквана от 

Възложителя; 
- Валидна Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, 

съгласно изискванията на Възложителя; 
- Минимален общ оборот изчислен на база на годишните обороти за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на 
Възложителя. 

- Участникът не представя изпълнени обекти, идентични или сходни с 
предмета на поръчката;. 
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- Участникът не представя ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на 
Възложителя; 

- Участникът е декларирал наличието на инструменти, съоръжения и 
техническо оборудване. Техническото оборудване е собственост на 
дружество „Евроинженеринг“ ЕООД – трето лице. 

- Участникът е декларирал, че ще използва за подизпълнител дружество 
„ЛИН ПАРТНЪРС“ ООД, което ще изпълнява 100 % частта за строително – 
монтажни дейности по всички части предвидени в техническата 
спецификация, като общия дял на подизпълнение от поръчката е в размер 
на 90%. 

- Наличието на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; 
 

1.2. еЕЕДОП на "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД – трето лице и подизпълнител 
 

1.2.1. Представител на „ЛИН ПАРТНЪРС“ ООД – Анатоли Стоянов – Управител; 
1.2.2. Подизпълнителят е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

Специфични национални основания за изключване. 
1.2.3. Критерии за подбор. Подизпълнителят е предоставил необходимата 

информация и данни относно: 
- Вписването на участника в ЦПРС, с групата и категорията, изисквана от 

Възложителя; 
- Валидна Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, 

съгласно изискванията на Възложителя; 
- Минимален общ оборот изчислен на база на годишните обороти за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на 
Възложителя. 

- Изпълнени обекти идентични или сходни с предмета на поръчката, 
съгласно изискванията на Възложителя. 

- Наличие на ръководен състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя; 

- Подизпълнителят е декларирал, че ще изпълнява 100 % частта за 
строително – монтажни дейности по всички части предвидени в 
техническата спецификация, като общия дял на подизпълнение от 
поръчката е в размер на 90%. 

- Наличието на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; 
 
1.3. eЕЕДОП „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – трето лице, което предоставя 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на 
поръчката. 

1.3.1. Третото лице е: 
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- Декларирало липсата на основания за отстраняване и Специфични 
национални основания за изключване. 

- Декларира данни относно предоставените на участника съоръжения и 
техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са 
Договор за наем на техника и декларация по чл. 65 и чл. 66 от ЗОП от 
управителя на дружеството. 

 
 
Представените от участника „Инстрой“ ЕООД, третото лице 
„Евроинженеринг“ ЕООД и третото лице - подизпълнител „Лин Партнърс“ 
ООД еЕЕДОП-и са в съответствие с изискванията на Вътрешните правила и 
условията на Възложителя.  
 
Представените еЕЕДОП-и са подписани с електронни подписи от 
съответните представители. 
 
Комисията НЕ КОНСТАТИРА липси, несъответствия или непълноти в 
Представените еЕЕДОП-и, с оглед на което членовете на комисията 
единодушно решиха, че участник „ИНСТРОЙ“ ЕООД отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
 
2. Участник “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 

 
2.1. еЕЕДОП на “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД (на хартиен 

носител): 
2.1.1. Информация за представителите на „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ 

АД – Илия Илиев – Изпълнителен директор, Пейо Пеев – Председател на 
Съвета на директорите и Антон Софронов – Член на Съвета на директорите. 

2.1.2. Участникът е посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на еЕЕДОП; 

2.1.3. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители; 
2.1.4. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

Специфични национални основания за изключване. 
2.1.5. Критерии за подбор. Участникът е предоставил необходимата информация 

и данни относно: 
- Вписването на участника в ЦПРС, с групата и категорията, изисквана от 

Възложителя; 
- Валидна Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, 

съгласно изискванията на Възложителя; 
- Минимален общ оборот изчислен на база на годишните обороти за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на 
Възложителя. 
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- Изпълнени обекти идентични или сходни с предмета на поръчката, 
съгласно изискванията на Възложителя. 

- Наличие на ръководен състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя; 

- Наличието на инструменти, съоръжения и техническо оборудване.  
- Наличието на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; 

 
Констатации на комисията: 
 
Съгласно Раздел 3.2, буква „А“ от Условията за участие в процедура за избор на 
изпълнител за възлагане на поръчка с предмет „Оптимизация на железопътно 
коловозно развитие на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2” и Пристанищен 
терминал „Бургас Запад”, части от пристанище за обществен транспорт – Бургас, в 
три обособени позиции еЕЕДОП се генерира и попълва от страницата на 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. еЕЕДОП следва да бъде цифрово 
подписан. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание. Изтегленият *pdf. файл се подписва 
електронно (с електронен подпис) от всички задължени лица и се прилага към 
офертата. Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е представил еЕЕДОП 
на хартиен носител в *pdf. формат, който е подписан с електронен подпис от 
страна на Илия Илиев – Изпълнителен директор, Пейо Пеев – Председател на 
Съвета на директорите и Антон Софронов – Член на Съвета на директорите. 
Участникът не е представил еЕЕДОП на електронен носител. При липсата на 
елекронен носител, Възложителят не може да провери валидността и 
автентичността на положените електронни подписи. За да може да провери 
валидността и автентичността на положените електронни подписи, Участникът 
следва да представи самият еЕЕДОП, с положените електронни подписи и на 
електронен носител. 
 
На основание чл. 46, ал. 5 от Вътрешните правила, участникът следва да 
представи еЕЕДОП на електронен носител.  
 
3. Участник „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД 
 
еЕЕДОП на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД 
 
3.1. Информация за представителите на икономическия оператор – Калин Пешов 

– Председател на Управителния съвет; Добромир Щилянов – Изпълнителен 
директор; Мая Пенчева – Изпълнителен директор; Ирослав Нейчев – 
Изпълнителен директор; Виктор Димитров – Член на Управителния съвет; 
Виктор Зоров – Член на Управителния съвет; Валентин Иванов – Член на 
Управителния съвет; Петър Петров – Член на Управителния съвет; Николай 
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Карабаджаков – Член на Управителния съвет; Камен Пешов – Председател на 
Надзорния съвет; Здравко Попйорданов – Заместник – председател на 
Надзорния съвет и Светослав Любомиров – Член на Надзорния съвет. 

3.2. Участникът е посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор, посочени в част IV на еЕЕДОП; 

3.3. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители; 
3.4. Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

Специфични национални основания за изключване; 
3.5. Критерии за подбор. Участникът е предоставил необходимата информация и 

данни относно: 
- Вписването на участника в ЦПРС, с групата и категорията, изисквана от 

Възложителя; 
- Валидна Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, 

съгласно изискванията на Възложителя; 
- Минимален общ оборот изчислен на база на годишните обороти за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на 
Възложителя. 

- Изпълнени обекти идентични или сходни с предмета на поръчката. 
Участникът е описал изпълнението на един обект, идентичен или сходен с 
този на поръчката, а именно: „Рехабилитация на гаров комплекс Централна 
гара – София“; 

- Наличие на ръководен състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя; 

- Наличието на инструменти, съоръжения и техническо оборудване. 
Комисията констатира, че не е представена необходимата информация за 
изискуемата техника; 

- Наличието на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; 
 
Констатации на комисията: 
 
1. Съгласно Раздел 3.2, буква „А“ от Условията за участие в процедура за избор на 
изпълнител за възлагане на поръчка с предмет „Оптимизация на железопътно 
коловозно развитие на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2” и Пристанищен 
терминал „Бургас Запад”, части от пристанище за обществен транспорт – Бургас, в 
три обособени позиции еЕЕДОП се генерира и попълва от страницата на 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. еЕЕДОП следва да бъде цифрово 
подписан. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание. Изтегленият *pdf. файл се подписва 
електронно (с електронен подпис) от всички задължени лица и се прилага към 
офертата. Участникът „Главболгарстрой“ АД е представил еЕЕДОП само на 
хартиен носител. В еЕЕДОП са положени ръкописни подписи, при това без да са 
обозначени лицата, които са положили съответните подписи. Необходимо е 
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еЕЕДОП да бъде представен на електронен носител, с положени електронни 
подписи на лицата имащи право да представляват дружеството. 
 
2. Съгласно Раздел 3.3.1 от Условията за участие в процедура за избор на 
изпълнител за възлагане на поръчка с предмет „Оптимизация на железопътно 
коловозно развитие на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2” и Пристанищен 
терминал „Бургас Запад”, части от пристанище за обществен транспорт – Бургас, в 
три обособени позиции, Участникът следва да е изпълнил най-малко три 
строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за 
последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под услуги, сходни 
с предмета на поръчката се разбира - ново строителство и/или модернизация 
и/или реконструкция на железопътни линии. Отделните изисквания по т. 3.3.1 
могат да са предмет на един или на повече от един проект. В случай, че са предмет 
на повече от един проект, общо всички проекти трябва да доказват изпълнението 
на услугите по т. 3.3.1. 
 
В представеният еЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнението на един обект, 
идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: „Рехабилитация на 
гаров комплекс Централна гара – София“.  
 
3. Съгласно Раздел 3.3.3 от Условията за участие в процедура за избор на 
изпълнител за възлагане на поръчка с предмет „Оптимизация на железопътно 
коловозно развитие на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2” и Пристанищен 
терминал „Бургас Запад”, части от пристанище за обществен транспорт – Бургас, в 
три обособени позиции Участниците в процедурата следва да разполагат с 
техническо оборудване, собствено или наето, което да е на разположение за срока 
на действие на договора, но не по-малко от: Локомотив -дизелов – 1 брой; 
Хипердозаторни вагони – 5 броя и Траверсоподбивна машина – 1 брой. 

 
В приложения еЕЕДОП, Участникът „Главболгарстрой“ АД не е посочил наличието 
на изискуемото техническо оборудване. 
 
На основание чл. 46, ал. 5 от Вътрешните правила, участникът може да 
представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, с оглед отстраняване на 
констатираните несъответствие/липса на информация, както и да представи 
еЕЕДОП на електронен носител.  
 
На основание чл. 46, ал. 5 от Вътрешните правила, участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, представят на 
комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 
и/или допълнена информация, в срок до 5 работни дни от получаването на 
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настоящия протокол. Допълнително представената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти.  
 
Протоколът с констатациите за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор, следва да се изпрати на всеки от участниците на посочените от тях 
адреси за кореспонденция в деня на публикуването на протокола в „Профил на 
купувача“ на Възложителя. 
 
На 01.07.2024 г., от 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОП-1#7 от 20.03.2024 
г. на Финансовия директор на „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД, назначената комисия за 
отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на 
участниците в процедурата за възлагане на поръчка, провеждана при условията 
на Вътрешните правила за определяне на изпълнител при възлагане на дейности 
по строителство, услуги и доставки на стоки в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД, открита с 
Решение от 29.01.2024 г. проведе заседание в заседателната зала на ет. 2, 
Административна сграда на „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД в гр. Бургас 8000, ул. „Княз 
Ал. Батенберг” № 1 за отваряне и разглеждане на постъпилите от участниците 
документи, във връзка с установените от комисията липси и непълноти по 
отношение на предоставената информация, свързани с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, както и на изисканите от комисията 
допълнителни документи относно доказване на декларираните обстоятелства от 
участниците в ЕЕДОП.  
 
I. Комисията констатира, следното: 
 На основание чл. 46, ал.4 от Вътрешните правила комисията е изпратила 

Протокол № 1 на участниците; 
 Във връзка с установените липси и непълноти по отношение на 

предоставената информация, свързани с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор, на съответните участници е указано да отстранят 
липсите и непълнотите, в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол. 

 В същия срок, на основание чл. 32, ал.4 от Вътрешните правила от 
участниците са изискани документи, за доказване на декларираните от тях 
обстоятелства, свързани с част от критериите за подбор. 

 
1. Комисията констатира, че в определения срок от 5 работни дни, не са 
постъпили допълнителни документи и разяснения от участника 
„Главболгарстрой“ АД.  
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Във връзка с посоченото по–горе, участникът не е отстранил констатираните 
несъответствия и непълноти по отношение на представената информация в 
еЕЕДОП, поради което Комисията не може да прецени съответствието на същия с 
поставените критерии за подбор, поради което и във връзка с чл. 47, ал. 1, от 
Вътрешните правила, участникът „Главболгарстрой“ АД следва да бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата и техническото му 
предложение да не се разглежда. 
 
Имайки предвид гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ: 
 
Предлага на Възложителя участникът „Главболгарстрой“ АД да бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на 
поръчката. 
 
2. Комисията констатира, че в определения срок от 5 работни дни, участникът 
„Инфраструктурно строителство“ АД е изпратило изисканият еЕЕДОП на 
електронен носител с писмо с вх. № ОП-1#9/24.06.2024 г. Представеният еЕЕДОП 
на „Инфраструктурно строителство“ АД е валидно подписан с електронен 
подпис. 
 
Във връзка с посоченото по–горе, Комисията единодушно реши, че 
участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е отстранило 
констатираната нередовност, съответно е доказал, че отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, 
поради което и на основание чл. 47, ал. 1, от Вътрешните правила, 
техническото му предложение следва да бъде разгледано. 
 

II. На основание чл. 47, ал.1 от Вътрешните правила Комисията продължи 
своята работа и разгледа техническите предложения на участниците, 
които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и провери за съответствието на предложенията с 
предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.  

 
Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 
качество/цена, определен съобразно следните показатели: 
 

Показател Максимален брой точки Относител
на тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО), 
включваща: 
 
 „Организация и технология за 

60 
 
 

55 

60% 
 
 

55% 
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изпълнение на СМР и организация на 
персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР” – Техническо 
предложение (ТОСМР) и 
 
Срок за изпълнение на пълния обем 
строителни дейности (С) 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5% 
 

Финансова оценка на офертата (Ц) 40 40% 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 
 
Показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на 
качеството на Техническото предложение въз основа организацията и 
технологията за изпълнение на СМР и организацията на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР (ТОСМР) и Срок за изпълнение на пълния обем 
строителни дейности (С).  
 
Техническата оценка на всяка отделна оферта:  

ТОСМРN  
където: 

ТОСМРN е техническата оценка по показател „Организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР”, детайлно описан по-долу. 
 
Чрез показателя ТОСМРN „Организация и технология за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР” се 
оценява организацията и технологията за изпълнение на СМР, предложената 
система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, 
ангажирани в изпълнението на работите, включени в обхвата на строителството, 
като част от предмета на поръчката. Оценката обхваща описаните в таблицата по-
долу елементи. 
 
Максималната стойност на ТОСМРN е 55 точки. Конкретният брой точки по 
показател ТОСМРN се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, 
извършвана от комисията по следната методика: 

 
 

Показател ТОСМРN 

„Организация и технология за изпълнение на СМР и организация 
на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР” 

Максимален 
брой точки 

55 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 

5 
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спецификация на поръчката, както и мобилизация, подготовка 
на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 
спецификация на поръчката, както и мобилизация, подготовка 
на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
 
Участникът е предложил организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР, като част от поръчката, при която е 
налично едно от следните обстоятелства: 
 
1. Участникът е предложил методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е 
предложил методи за осъществяване на комуникация с другите 
участници в строителния процес – строителен надзор, които 
методи осигуряват ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е предложил методи за 
осъществяване на комуникация между членовете на екипа на 
участника за изпълнение на СМР, които методи осигуряват 

15 
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ефективност и надеждност на комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която 
осигурява разрешаване на възникнали проблеми при 
изпълнение на строителството и уреждане на възникнали 
спорове между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която 
осигурява доказване на отправените изявления от едната до 
другата страна в процеса на комуникация, в това число доказване 
на точното съдържание на изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на 
участника, ангажиран в изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. 
 
2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия 
ръководен състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата 
механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. 
За всяка дейност, която изисква влагането на строителни 
продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и 
са описани експлоатационните показатели на строителните 
продукти. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на 
всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на 
строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички 
дейности, които изискват влагането на строителни продукти, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „Експлоатационни показатели на строителния 
продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани 
със съответните съществени характеристики, изразени като 
ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 
февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 
 
3. За всички дейности по отделно са описани методите за 
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контрол за качественото изпълнение на съответната дейност, 
които участникът ще прилага при изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите за контрол включват: контрол при 
доставката на строителни продукти франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната 
дейност и контрол след завършването на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен 
акт. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката от страна на Възложителя; Описани 
са действията на ръководния състав, специалистите, техниците 
и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при 
подновяване на строителството. 
 
5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които 
участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове 
по неговото прилагане. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 
спецификация на  поръчката, както и мобилизация, подготовка 
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на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
 
Участникът е предложил организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР, като част от поръчката, при която са 
налични две от следните обстоятелства: 
 

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията Участникът е 
предложил методи за осъществяване на комуникация с другите 
участници в строителния процес – строителен надзор , които 
методи осигуряват ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е предложил методи за 
осъществяване на комуникация между членовете на екипа на 
участника за изпълнение на СМР, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията. 

 
Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която 
осигурява разрешаване на възникнали проблеми при 
изпълнение на строителството и уреждане на възникнали 
спорове между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която 
осигурява доказване на отправените изявления от едната до 
другата страна в процеса на комуникация, в това число доказване 
на точното съдържание на изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на 
участника, ангажиран в изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. 
 

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия 
ръководен състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата 
механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. 
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За всяка дейност, която изисква влагането на строителни 
продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и 
са описани експлоатационните показатели на строителните 
продукти. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на 
всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на 
строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички 
дейности, които изискват влагането на строителни продукти, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „Експлоатационни показатели на строителния 
продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани 
със съответните съществени характеристики, изразени като 
ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 
февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 
 

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол 
за качественото изпълнение на съответната дейност, които 
участникът ще прилага при изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. Методите за контрол включват: контрол при 
доставката на строителни продукти франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната 
дейност и контрол след завършването на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен 
акт. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 

4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката от страна на Възложителя; Описани 
са действията на ръководния състав, специалистите, техниците 
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и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети 
при подновяване на строителството. 

 

5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които 
участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове 
по неговото прилагане. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 

 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 
спецификация на поръчката, както и мобилизация, подготовка 
на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
 
Участникът е предложил организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР, като част от поръчката, при която са 
налични три от следните обстоятелства: 
 

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията Участникът 

35 
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е предложил методи за осъществяване на комуникация с 
другите участници в строителния процес – строителен 
надзор , които методи осигуряват ефективност и 
надеждност на комуникацията. Участникът е предложил 
методи за осъществяване на комуникация между 
членовете на екипа на участника за изпълнение на СМР, 
които методи осигуряват ефективност и надеждност на 
комуникацията. 

 
Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която 
осигурява разрешаване на възникнали проблеми при 
изпълнение на строителството и уреждане на възникнали 
спорове между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която 
осигурява доказване на отправените изявления от едната до 
другата страна в процеса на комуникация, в това число доказване 
на точното съдържание на изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на 
участника, ангажиран в изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. 
 

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран 
необходимия ръководен състав, специалистите, техниците 
и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е 
дефинирана необходимата механизация и техническо 
оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, 
която изисква влагането на строителни продукти, са 
дефинирани необходимите строителни продукти и са 
описани експлоатационните показатели на строителните 
продукти. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в от Техническата спецификация на поръчката. 
Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на 
всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на 
строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички 
дейности, които изискват влагането на строителни продукти, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „Експлоатационни показатели на строителния 
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продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани 
със съответните съществени характеристики, изразени като 
ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 
февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 
 

3. За всички дейности по отделно са описани методите за 
контрол за качественото изпълнение на съответната 
дейност, които участникът ще прилага при изпълнението 
на СМР, като част от поръчката. Методите за контрол 
включват: контрол при доставката на строителни 
продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време 
на изпълнение на съответната дейност и контрол след 
завършването на съответната дейност, изпитвания, проби 
и други, когато се изискват от нормативен акт. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 

4. Описани са действията на ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, 
които ще бъдат предприети при възникване на ситуации 
по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на 
Възложителя; Описани са действията на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат предприети при 
подновяване на строителството. 

 
5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които 

участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в от Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 



  

 21 

 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 
спецификация на поръчката, както и мобилизация, подготовка 
на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
Участникът е предложил организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР, като част от поръчката, при която са 
налични четири от следните обстоятелства: 
 

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията Участникът 
е предложил методи за осъществяване на комуникация с 
другите участници в строителния процес – строителен 
надзор, които методи осигуряват ефективност и 
надеждност на комуникацията. Участникът е предложил 
методи за осъществяване на комуникация между 
членовете на екипа на участника за изпълнение на СМР, 
които методи осигуряват ефективност и надеждност на 
комуникацията. 

 
Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която 
осигурява разрешаване на възникнали проблеми при 
изпълнение на строителството и уреждане на възникнали 
спорове между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която 
осигурява доказване на отправените изявления от едната до 
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другата страна в процеса на комуникация, в това число доказване 
на точното съдържание на изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на 
участника, ангажиран в изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. 
 

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран 
необходимия ръководен състав, специалистите, техниците 
и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е 
дефинирана необходимата механизация и техническо 
оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, 
която изисква влагането на строителни продукти, са 
дефинирани необходимите строителни продукти и са 
описани експлоатационните показатели на строителните 
продукти. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на 
всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на 
строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички 
дейности, които изискват влагането на строителни продукти, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „Експлоатационни показатели на строителния 
продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани 
със съответните съществени характеристики, изразени като 
ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 
февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 
 

3. За всички дейности по отделно са описани методите за 
контрол за качественото изпълнение на съответната 
дейност, които участникът ще прилага при изпълнението 
на СМР, като част от поръчката. Методите за контрол 
включват: контрол при доставката на строителни 
продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време 
на изпълнение на съответната дейност и контрол след 
завършването на съответната дейност, изпитвания, проби 
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и други, когато се изискват от нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 

4. Описани са действията на ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, 
които ще бъдат предприети при възникване на ситуации 
по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на 
Възложителя; Описани са действията на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат предприети при 
подновяване на строителството. 

 
5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които 

участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 

 
Предложената от участника организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на Възложителя, а именно: 
- Организация и технология за изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да обхваща технология за изпълнение 
на всички видове строителни работи, посочени в Техническата 
спецификация на поръчката, както и мобилизация, подготовка 
на строителната площадка, изпълнение на всички видове СМР, 
предаване на изпълнените строителни дейности. 
- участникът е изложил организацията на екипа за изпълнение 
на строителството (ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е 
отговорностите и задълженията на членовете на ръководния 

55 
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състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите 
между тях. 
 
Участникът е предложил организация и технология за 
изпълнение на СМР и организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на СМР, като част от поръчката, при която са 
налични пет от следните обстоятелства: 
 

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на комуникацията Участникът 
е предложил методи за осъществяване на комуникация с 
другите участници в строителния процес – строителен 
надзор , които методи осигуряват ефективност и 
надеждност на комуникацията. Участникът е предложил 
методи за осъществяване на комуникация между 
членовете на екипа на участника за изпълнение на СМР, 
които методи осигуряват ефективност и надеждност на 
комуникацията. 

 
Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която 
осигурява разрешаване на възникнали проблеми при 
изпълнение на строителството и уреждане на възникнали 
спорове между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която 
осигурява доказване на отправените изявления от едната до 
другата страна в процеса на комуникация, в това число доказване 
на точното съдържание на изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на 
участника, ангажиран в изпълнението на СМР, като част от 
поръчката. 
 

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран 
необходимия ръководен състав, специалистите, техниците 
и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е 
дефинирана необходимата механизация и техническо 
оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, 
която изисква влагането на строителни продукти, са 
дефинирани необходимите строителни продукти и са 
описани експлоатационните показатели на строителните 
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продукти. 
 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на 
всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на 
строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички 
дейности, които изискват влагането на строителни продукти, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „Експлоатационни показатели на строителния 
продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани 
със съответните съществени характеристики, изразени като 
ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 
февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 
 

3. За всички дейности по отделно са описани методите за 
контрол за качественото изпълнение на съответната 
дейност, които участникът ще прилага при изпълнението 
на СМР, като част от поръчката. Методите за контрол 
включват: контрол при доставката на строителни 
продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време 
на изпълнение на съответната дейност и контрол след 
завършването на съответната дейност, изпитвания, проби 
и други, когато се изискват от нормативен акт. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
 

4. Описани са действията на ръководния състав, 
специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, 
които ще бъдат предприети при възникване на ситуации 
по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на 
Възложителя; Описани са действията на ръководния 
състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат предприети при 
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подновяване на строителството. 
 

5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които 
участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

 
Под термина „дейност“ се разбира всяка една от дейностите, 
посочени в Техническата спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно 
на всички дейности, посочени в Техническата спецификация на  
поръчката. 

 
Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Чрез показателя СN „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности” 
се оценява предложения от участника срок в рамките на определените от 
Възложителя максимален срок за всяка една от обособените позиции. 
 
Предложението по този показател може да бъде само цяло число и се посочва в 
дни. 
 
На оценяване не подлежат предложения, които съдържат срок за изпълнение в 
различна мерна единица от „календарни дни“, и/или с продължителност по-
кратка и/или по-дълга от границите, определени от Възложителя. 

 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
 
Общата техническа оценка (ТО) се изчислява за всеки отделен участник по 
следния начин: 

ТОN = ТОСМРN + СN 
 
Максималната стойност на ТОN е 60 точки. 
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методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 
това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 

необходими нива с участниците в 
строителният процес: 
- Регулярни срещи с Възложителя, 
като за контролиране на взетите 
решения от срещите ще бъдат 
двустранно подписвани протоколи 
от всяка една среща; 
- Официална писмена 
кореспонденция;  
- Неофициална писмена 
кореспонденция; 
- Устна комуникация. 
В планът за комуникация 
Участникът предвижда заедно с 
Възложителя да дефинира 
комуникационите канали за всеки 
един от етапите и дейностите по 
изпълнението на договора и да 
определи лицата от екипа на 
участника отговорни за 
комуникационните канали с 
Възложителя на всеки един от 
етапите на изпълнение.  
Участникът е онагледил 
организационната схема на 
заинтересованите лица в 
изпълнението на поръчката. 
 
Участникът е разработил подход за 
идентифициране на 
заинтересованите страни при 
осъществяването на строителния 
процес и преодоляването на 
появили се предизвикателства по 
време на изпълнение, планиране на 
комуникацията и методите и 
обхватът за разпространяване на 
информацията, като са описани 
различните видове канали за 
комуникация – чрез E-mail, на 
хартиен носител и Телефон/факс. 
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Ефективността на комуникацията е 
залегнала в техническото 
предложение на Участника, 
базирана на детайлното 
представяне на дейностите за 
изпълнение изисквания към 
персонала и определяне на 
компетентността на всеки участник 
в строителството, свързани в 
процеса на планиране на ресурсите 
и основни ограничения в 
изпълнение на строителството. 
Дефинирани са различните видове 
Комуникационни канали за 
осъществяване на своевременната 
информираност на лицата 
отговарящи за строителството, 
Взаимодействащите страни при 
строителството на обекта, 
Отговорности при 
взаимодействията, както и 
Координационни Отговорности. 
 
Разработени са и методи за 
обезпечаване на прецизност и 
устойчивост на предложените 
видове комуникация, което 
затвърждава ефективността на и 
надеждността на комуникацията 
между всички участници в 
строителния процес. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№1. 

Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка 

Участникът е определил 
необходимите ръководен състав и  
специалисти, които да организират 
качественото изпълнение на всяка 
една дейност. Определен е и 
ноебходимият трудов ресурс 

Не 
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дейност е дефинирана 
необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 
продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 
като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 
влагане на строителни 

(работници), съгласно етапността 
на изпълнение и очакваната 
сложност за изпълнение.  
 
За всяка една дейност е определена 
и необходимата за изпълнението 
строителна механизация, техника и 
оборудвне, както и необходимото 
количество за всяка една дейност. 
 
Не става ясно как са определени 
описаните количества трудов 
ресурс и механизация, както и дали 
те са достатъчни за качественото 
изпълнение на всяка една дейност, 
както и на обекта като цяло, в срок. 
 
Не са дефинирани необходимите 
експлоатационни показатели на 
строителните продукти, които ще 
да бъдат влагани. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№2. 
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продукти в строежите на 
Република България. 
Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 
ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

Описани са необходимите стъпки и 
съгласувания за предлагането, а 
последствие одобряваnе и влагане 
на предвидените строителни 
материали. Участникът 
демонстрира отлично познаване на 
българските национални норми и 
изискванията съгласно 
европейският регламент за 
определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара 
на строителни продукти.  
 
Разработени са няколко метода за 
контрол на необходимите за 
доставяне материали: 

- Методи за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали 

- Методи за извършване на 
входящия контрол за 
качество и съответствие на 
материалите, предвидени за 
използване 

- Контрол на качеството на 
влаганите строителни 
материали 

- Мерки за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали, 
както и мерки за извършване 
на входящ контрол при 
получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието на 
материалите, предвидени за 
използване 

- Мерки за извършване на 

Да 
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входящ контрол при 
получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието на 
материалите, предвидени за 
използване.  

 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№3. 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 
 

В своето предложение, Участникът е 
описал подход, при който 
идентифициара, анализира и 
оценява, докуменира различни 
рискове, които могат да доведат до 
възникване на ситуации по 
прекъсване изпълнението на 
поръчката. В своите си действия, 
той планира да минимизира риск от 
възникване на подобни ситуации. 
 
Разгледани са различни ситуации, 
които са с най-голяма вероятност за 
настъпване, като за всяка една от 
тях са описани действията на 
ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс, както 
и комуникацията с Възложителя. За 
всяка една ситуация са описани и 
процесите, които ще последват 
подновяването на строителния 
процес. Участникът демонстрира 
познания на действащите наредби, 
както и актовете, които се съставят 
при такива ситуации. Описани са 
действията на всеки един член на 
екипа на участника, както и на 
Ръководителя на проекта, както и 
необходимите за консервиране на 

Да 
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обекта дейности, с цел гарантиране 
на устойчивостта и здравината на 
изграденото строителство. 
Детайлно са представени и 
действията, които се предприемат 
при подновяването на 
строителството. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

Участникът демонстрира познание 
по действащите национални 
нормативни актове свързани с 
осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд, като 
демонстрира, че при изпълнението 
на дейностите стриктно ще се 
придържа към тях. Идентифицирал 
е рисковете с най-голяма степен на 
вероятност, като е оценил всеки 
един от тях. 
За всяка една от дейностите, които 
трябва да бъдат извършвани, са 
набелязани конкретни мерки, които 
ще бъдат прилагани с цел 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 
Определени са и отговорните 
длъжностни лица. 
Ще бъдат поставени табели и знаци 
за безопасност, за опазване на 
здравето по време на работа, както 
и за обозначаване на строителната 
площадка. 
Разработен е план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
аварии, както и план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
пожари. 
 

Да 
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Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№ 5. 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „Инстрой“ ЕООД получава 
45 точки по показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и 
организация на персонала, на който е възложено изпълнението на СМР”. 
Видно от оценителната таблица, Участникът е изпълнил минималните 
изисквания към организацията и технологията за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР, като 
е надградил предложението си с четири допълнителни елемента от 
Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 348 (триста четиридесет и осем) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 380 (триста и осемдесет) календарни дни.  
 
 
              348      

С =------------------------------------------------  Х 5 
348 

 
„Инстрой“ ЕООД = 5  т.                                                   
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инстрой“ ЕООД по Обособена позиция № 1 се 
равнява на: 

ТОN = 45 + 5 = 50 т. 
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2. Комисията разгледа Техническо предложение на участника „Инстрой“ 
ЕООД по Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – 
отправни коловози в тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2”, част от 
пристанище за обществен транспорт – Бургас”; 

 
След преглед на Техническото предложение, комисията установи следното: 
 
Участникът е декларирал, че: 
 
- Отговаря на изискванията и условията, посочени в Условията за участие; 
- Ще изпълни поръчката при условията и в сроковете, определени от 

Възложителя в документацията за поръчка и посочени в проекта на договора; 
- Ще изпълни поръчката при спазване на приложимите за предмета „Технически 

спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими 
за изпълнение на съответната дейност, описани в документацията за 
поръчката; 

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд; 

- Ще изпълни поръчката за срок от 170 (сто и седемдесет) календарни дни. 
Приложен е линеен график. 

 
При прегледа на офертата, Комисията установи, че: 
 
- Представеното от участника Техническо предложение съдържа всички 

елементи, от Техническото задание; 
- Няма допуснато противоречие на офертата с указанията, заданието за 

проектиране или друг документ съставляващ част от документацията и/или 
противоречие с действащото законодателство и/или други изисквания 
заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ дейностите 
предмет на поръчката; 

- Няма допусната вътрешна несъвместимост и/или противоречие между 
приложенията към техническото предложение или между отделни части на 
изложението, и/или в последователността и/или взаимообвързаността на 
предлаганите дейности по изпълнение на обекта, организация, човешки 
ресурси или др. 

 
А) Показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и 
организация на персонала, на който е възложено изпълнението на СМР” – 
Техническо предложение (ТОСМР): След извършване на предварителната 
проверка за съответствие, Комисията премина към оценяване на офертата 
съгласно методиката за оценка. 
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Участникът е предложил 
методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 
това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 

начините на комуникация на всички 
необходими нива с участниците в 
строителния процес: 
- Регулярни срещи с Възложителя, 
като за контролиране на взетите 
решения от срещите ще бъдат 
двустранно подписвани протоколи 
от всяка една среща; 
- Официална писмена 
кореспонденция  
- Неофициална писмена 
кореспонденция; 
- Устна комуникация. 
В планът за комуникация 
Участникът предвижда заедно с 
Възложителя да дефинира 
комуникационите канали за всеки 
един от етапите и дейностите по 
изпълнението на договора и да 
определи лицата от екипа на 
участника отговорни за 
комуникационните канали с 
Възложителя на всеки един от 
етапите на изпълнение.  
Участникът е онагледил 
организационната схема на 
заинтересованите лица в 
изпълнението на поръчката. 
 
Участникът е разработил подход за 
идентифициране на 
заинтересованите страни при 
осъществяването на строителния 
процес и преодоляването на 
появили се предизвикателства по 
време на изпълнение, планиране на 
комуникацията и методите и 
обхвата за разпространяване на 
информацията, като са описани 
различните видове канали за 
комуникация – чрез E-mail, на 
хартиен носител и Телефон/факс. 
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Ефективността на комуникацията е 
залегнала в техническото 
предложение на Участника, 
базирана на детайлното 
представяне на дейностите за 
изпълнение изисквания към 
персонала и определяне на 
компетентността на всеки участник 
в строителството, свързани в 
процеса на планиране на ресурсите 
и основни ограничения в 
изпълнение на строителството. 
Дефинирани са различните видове 
Комуникационни канали за 
осъществяване на своевременната 
информираност на лицата 
отговарящи за строителството, 
Взаимодействащите страни при 
строителството на обекта, 
Отговорности при 
взаимодействията, както и 
Координационни Отговорности. 
 
Разработени са и методи за 
обезпечаване на прецизност и 
устойчивост на предложените 
видове комуникация, което 
затвърждава ефективността на и 
надеждността на комуникацията 
между всички участници в 
строителния процес. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№1. 

Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 

Участникът е определил 
необходимите ръководен състав и  
специалисти, които да организират 
качественото изпълнение на всяка 
една дейност. Определен е и 

Не 
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/работници/. За всяка 
дейност е дефинирана 
необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 
продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 
като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 

ноебходимият трудов ресурс 
(работници), съгласно етапността 
на изпълнение и очакваната 
сложност за изпълнение.  
 
За всяка една дейност е определена 
и необходимата за изпълнението 
строителна механизация, техника и 
оборудвне, както и необходимото 
количество за всяка една. 
 
Не става ясно как са определени 
описаните количества трудов 
ресурс и механизация, както и дали 
те са достатъчни за качественото 
изпълнение на всяка една дейност, 
както и на обекта като цяло, в срок. 
 
Не са дефинирани необходимите 
експлоатационни показатели на 
строителните продукти, които ще 
да бъдат влагани. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№2. 
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влагане на строителни 
продукти в строежите на 
Република България. 
Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 
ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

Описани са необходимите стъпки и 
съгласувания за предлагането, а в 
последствие одобряване и влагане 
на предвидените строителни 
материали. Участникът 
демонстрира отлично познаване на 
българските национални норми и 
изискванията съгласно европейския 
регламент за определяне на 
хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на 
строителни продукти.  
 
Разработени са няколко метода за 
контрол на необходимите за 
доставяне материали: 

- Методи за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали 

- Методи за извършване на 
входящия контрол за 
качество и съответствие на 
материалите, предвидени за 
използване 

- Контрол на качеството на 
влаганите строителни 
материали 

- Мерки за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали, 
както и мерки за извършване 
на входящ контрол при 
получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието на 
материалите, предвидени за 
използване 

Да 
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- Мерки за извършване на 
входящ контрол при 
получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието на 
материалите, предвидени за 
използване 

 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№3. 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 
 

В своето предложение, Участникът е 
описал подход, при който 
идентифицира, анализира и 
оценява, докуменира различни 
рискове, които могат да доведат до 
възникване на ситуации по 
прекъсване изпълнението на 
поръчката. В своите си действия, 
той планира да минимизира риск от 
възникване на подобни ситуации. 
 
Разгледани са различни ситуации, 
които са с най-голяма вероятност за 
настъпване, като за всяка една от 
тях са описани действията на 
ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс, както 
и комуникацията с Възложителя. За 
всяка една ситуация е описано и 
процесите, които ще последват 
подновяването на строителния 
процес. Участникът демонстрира 
познания на действащите наредби, 
както и актовете необходими за 
съставяне при такива ситуации. 
Описани са действията на всеки 
един член на екипа на участника, 
както и на Ръководителя на 
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проекта, както и необходимите за 
консервиране на обекта дейности, с 
цел гарантиране на устойчивостта и 
здравината на изграденото 
строителство. Детайлно са 
представени и действията, които се 
предприемат при подновяването на 
строителството. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

Участникът демонстрира познание 
по действащите на национални 
нормативни актове свързани с 
осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд, като 
демонстрира, че при изпълнението 
на дейностите стриктно ще се 
придържа към тях. Идентифицирал 
е рисковете с най-голяма степен на 
вероятност, като е оценил всеки 
един от тях. 
За всяка една от дейностите, които 
трябва да бъдат извършвани, са 
набелязани конкретни мерки, които 
ще бъдат прилагани с цел 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 
Определени са и отговорните 
длъжностни лица. 
Ще бъдат поставени табели и знаци 
за безопасност,  за опазване на 
здравето по време на работа, както 
и за обозначаване на строителната 
площадка. 
Разработен е план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
аварии, както и план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
пожари. 
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Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№ 5. 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „Инстрой“ ЕООД получава 
45 точки по показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР”. 
Видно от оценителната таблица, Участникът е изпълнил минималните 
изисквания към организацията и технологията за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР, като 
е надградил предложението си с четири допълнителни елемента от 
Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 170 (сто и седемдесет) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 195 (сто деветдесет и пет) календарни дни.  
 
 
              170      

С =------------------------------------------------  Х 5 
170 

 
„Инстрой“ ЕООД = 5                                                     
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инстрой“ ЕООД по Обособена позиция № 2 се 
равнява на: 

ТОN = 45 + 5 = 50 т. 
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методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 
това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 

необходими нива с участниците в 
строителния процес: 
- Регулярни срещи с Възложителя, 
като за контролиране на взетите 
решения от срещите ще бъдат 
двустранно подписвани протоколи 
от всяка една среща; 
- Официална писмена 
кореспонденция  
- Неофициална писмена 
кореспонденция; 
- Устна комуникация. 
В плана за комуникация Участникът 
предвижда заедно с Възложителя да 
дефинира комуникационите канали 
за всеки един от етапите и 
дейностите по изпълнението на 
договора и да определи лицата от 
екипа на участника отговорни за 
комуникационните канали с 
Възложителя на всеки един от 
етапите на изпълнение.  
Участникът е онагледил 
организационната схема на 
заинтересованите лица в 
изпълнението на поръчката. 
 
Участникът е разработил подход за 
идентифициране на 
заинтересованите страни при 
осъществяването на строителния 
процес и преодоляването на 
появили се предизвикателства по 
време на изпълнение, планиране на 
комуникацията и методите и 
обхватът за разпространяване на 
информацията, като са описани 
различните видове канали за 
комуникация – чрез E-mail, на 
хартиен носител и Телефон/факс. 
 
Ефективността на комуникацията е 
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залегнала в техническото 
предложение на Участникъ, 
базирана на детайлното 
представяне на дейностите за 
изпълнение изисквания към 
персонала и определяне на 
компетентността на всеки участник 
в строителството, свързани в 
процеса на планиране на ресурсите 
и основни ограничения в 
изпълнение на строителството. 
Дефинирани са различните видове 
Комуникационни канали за 
осъществяване на своевременната 
информираност на лицата 
отговарящи за строителството, 
Взаимодействащите страни при 
строителството на обекта, 
Отговорности при 
взаимодействията, както и 
Координационни Отговорности. 
 
Разработени са и методи за 
обезпечаване на прецизност и 
устойчивост на предложените 
видове комуникация, което 
затвърждава ефективността на и 
надеждността на комуникацията 
между всички участници в 
строителния процес. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№1. 

Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка 
дейност е дефинирана 

Участникът е определил 
необходимите ръководен състав и  
специалисти, които да организират 
качественото изпълнение на всяка 
една дейност. Определен е и 
необходимият трудов ресурс 
(работници), съгласно етапността 

Не 
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необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 
продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 
като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 
влагане на строителни 
продукти в строежите на 

на изпълнение и очакваната 
сложност за изпълнение.  
 
За всяка една дейност е определена 
и необходимата за изпълнението 
строителна механизация, техника и 
оборудване, както и необходимото 
количество за всяка една. 
 
Не става ясно как са определени 
описаните количества трудов 
ресурс и механизация, както и дали 
те са достатъчни за качественото 
изпълнение на всяка една дейност, 
както и на обекта като цяло, в срок. 
 
Не са дефинирани необходимите 
експлоатационни показатели на 
строителните продукти, които ще 
да бъдат влагани. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№2. 
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Република България. 
Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 
ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

Описани са необходимите стъпки и 
съгласувания за предлагането, а в 
последствие одобряване и влагане 
на предвидените строителни 
материали. Участникът 
демонстрира отлично познаване на 
българските национални норми и 
изискванията съгласно 
европейският регламент за 
определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара 
на строителни продукти.  
 
Разработени са няколко метода за 
контрол на необходимите за 
доставяне материали: 

- Методи за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали 

- Методи за извършване на 
входящия контрол за 
качество и съответствие 
материалите, предвидени за 
използване; 

- Контрол на качеството на 
влаганите строителни 
материали 

- Мерки за осигуряване на 
своевременна доставка на 
необходимите материали, 
както и мерки за извършване 
на входящ контрол при 
получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието на 
материалите с предвидените 
за използване 

- Мерки за извършване на 
входящ контрол при 
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получаване на материали и 
други стоки на обекта от 
страна на технически лица, 
отговарящи за качеството и 
съответствието материалите, 
предвидени за използване. 

 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№3. 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 
 

В своето предложение, Участникът е 
описал подход, при който 
идентифициара, анализира и 
оценява, докуменира различни 
рискове, които могат да доведат до 
възникване на ситуации по 
прекъсване изпълнението на 
поръчката. В своите си действия, 
той планира да минимизира риск от 
възникване на подобни ситуации. 
 
Разгледани са различни ситуации, 
които са с най-голяма вероятност за 
настъпване, като за всяка една от 
тях са описани действията на 
ръководния състав, специалистите, 
техниците и трудовият ресурс, 
както и комуникацията с 
Възложителя. За всяка една 
ситуация са описани и процесите, 
които ще последват подновяването 
на строителния процес. Участникът 
демонстрира познания на 
действащите наредби, както и 
актовете необходими за съставяне 
при такива ситуации. Описани са 
действията на всеки един член на 
екипа на участника, както и на 
Ръководителя на проекта, както и 
необходимите за консервиране на 
обекта дейности, с цел гарантиране 
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на устойчивостта и здравината на 
изграденото строителство. 
Детайлно са представени и 
действията, които се предприемат 
при подновяването на 
строителството. 
 
Участникът е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

Участникът демонстрира познание 
по действащите национални 
нормативни актове свързани с 
осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд, като 
демонстрира, че при изпълнението 
на дейностите стриктно ще се 
придържа към тях. Идентифицирал 
е рисковете с най-голяма степен на 
вероятност, като е оценил всеки 
един от тях. 
За всяка една от дейностите, които 
трябва да бъдат извършвани, са 
набелязани конкретни мерки, които 
ще бъдат прилагани с цел 
осигуряване на здравословни и 
безопасни   условия на труд. 
Определени са и отговорните 
длъжностни лица. 
Ще бъдат поставени табели и знаци 
за безопасност,  за опазване на 
здравето по време на работа, както 
и за обозначаване на строителната 
площадка. 
Разработен е план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
аварии, както и план за 
предотвратяване и ликвидиране на 
пожари. 
 
Участникът е изпълнил 

Да 
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изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№ 5. 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „Инстрой“ ЕООД получава 
45 точки по показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР”. 
Видно от оценителната таблица, Участникът е изпълнил минималните 
изисквания към организацията и технологията за изпълнение на СМР и 
организация на  персонала, на който е възложено изпълнението на СМР, като 
е надградил предложението си с четири допълнителни елемента от 
Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 130 (сто и тридесет) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 140 (сто и четиридесет) календарни дни.  
 
 
              130      

С =------------------------------------------------  Х 5 
130 

 
„Инстрой“ ЕООД = 5                                                     
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инстрой“ ЕООД по Обособена позиция № 3 се 
равнява на: 

ТОN = 45 + 5 = 50 т. 
 

4. Комисията разгледа Техническо предложение на участника 
„Инфраструктурно строителство“ АД по Oбособена позиция № 1: 
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Предложената от участника 
организация и технология за 
изпълнение на СМР и 
организация на персонала, на 
който е възложено 
изпълнението на СМР, 
осигурява изпълнението на 
минималните изисквания на 
Възложителя, а именно: 
Организация и технология за 
изпълнение на строително-
монтажни работи - следва да 
обхваща технология за 
изпълнение на всички видове 
строителни работи, посочени 
в Техническата 
спецификация на поръчката, 
както и мобилизация, 
подготовка на строителната 
площадка, изпълнение на 
всички видове СМР, 
предаване на изпълнените 
строителни дейности. 
участникът е изложил 
организацията на екипа за 
изпълнение на 
строителството (ръководния 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/, посочил е 
отговорностите и 
задълженията на членовете 
на ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на 
задълженията и 
отговорностите между тях. 

В техническото си предложение, 
Участникът е предложил технология 
и организация на изпълнение на 
строителните дейности, която не 
предоставя детайли по отношение 
на всички заложени в проекта 
видове работа.   
 
Описани са обобщени дейности и 
ръководни състави, които ще 
съблюдават изпълнението, като са 
предоставени детайли за 
организацията на екипа за 
изпълнение на строителството, 
линейният график.  
 
Определени са необходимият брой 
членове на ръководния екип, 
отделните специалисти, в 
зависимост от различните видове 
дейности за изпълнение. 
 
 Участникът е изпълнил 
миниманите изисквания на 
Възложителя. 
 
 
 
 

Да 

Надграждащ елемент № 1 
Участникът е предложил 
методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 

Различните видове начини за 
комуникация, са посочени от 
Участника, като в тях той е 
дефинирал различните участници в 
процеса на строителството. 
 
От предложението не става ясно, 
честотата на извършваната 
комуникация и взаимовръзките 
между отделните видове 
комуникация и причините за тях. 
Поради това, предложения 
комуникационен метод, не може да 
бъде квалифициран като надежден 
и/или ефективен, основни 

Не 
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предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 
това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 

изисквания в настоящия 
Надграждащ елемент №1 
 
 

Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка 
дейност е дефинирана 
необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 

Участникът е описал трудовия 
състав и механизацията за 
изпълнението на всеки един вид 
дейност. Не се откриват ясно 
дефинирани брой ръководен състав 
и структура на подчиненост при 
изпълнението на основните видове 
работа, като са описани само 
четирима експерта, които да 
отговарят за цялостния процес по 
изпълнение на поръчката. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията, описани в 

Не 
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продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 
като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 
влагане на строителни 
продукти в строежите на 
Република България. 

Надграждащ елемент №2. 

Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 

Участникът е посочил мерки и 
механизми за контрол на 
качеството за влаганите материали. 
Описал е трите системи, с които 
прави организация за управление на 
качеството при изпълнение на 

Да 
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ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

поръчката: 
- Контрол на качеството 
- Осигуряване на качеството 
- Управление на качеството 

Дружеството притежава внедрени 
системи в областта на 
строителството по следните 
стандарти: 

-  ISO 9001:2008 – Система за 
управление на качеството 
и/или еквивалентно 

- ISO 14001:2005 - Системи за 
управление на околната 
среда и/или еквивалентно 

- Качеството на строителната 
дейност, може да се 
гарантира чрез няколко 
аспекта: 
 Контрол на качеството на 

влаганите материали; 
 Контрол при изпълнение 

на строително-
монтажните дейности, 
съблюдавайки спазването 
на проекта, нормативните 
изисквания и 
техническите норми и 
спецификации; 

 Съблюдаване за 
спазването на системите 
за управление на 
качеството / EN ISO 9001/; 
системите за управление 
на околната среда /ISO 
14001/ и системите за 
управление на здравето и 
безопасността при работа 
/ISO 18001/; 

 Контрол от страна на 
възложителя, авторския 
наздор и строителния 
надзор по изпълнението 
на проекта. 

Разработени са Контрол на 
влаганите материали, Мерки за 
складиране и съхранение на 
доставените материали и 
Контрол на качеството на 
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изпълнените СМР и др. 
 
Предвид, описаните системи за 
упражняване на качествен контрол 
на доставките, тяхното съхранение 
и последващото им влагане, както и 
контрола на вече вложените 
материали и контрол на 
изпълненеото, Участникът покрива 
изискванията описани в 
Надграждащ елемент №3 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 
 

В предложението на Участника не се 
откриват конкретни действия на 
ръководния състав при възникване 
на ситуации по прекъсване на 
поръчката от страна на 
Възложителя, както и такива при 
нейното подновяване. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Не 

Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 

Участникът е описал детайлно 
различните видове рискове, които 
може да настъпят при 
изпълнението на видовете работа. 
Към всяка една от основните видове 
дейности са приложени детайлно 
разработени планове за 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Описани 
са конкретни мерки за недопускане 
и/или предотвратяване на 
различните рискове. 
В предложението е разработен и 
цялостен план за безопасаност и 
здраве, в който са залегнали 
основните изисквания за 
безопасност при изпълняваните 
дейности, предмет на поръчката, 
като са описани и дейностите със 

Да 
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Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

значим риск, които имат 
необходимост от допълнителни 
мерки за контрол и превенция.  
Може да се приеме, че Участника 
има пълно познание по Закона за 
здравословни и безопасни условия 
на труд, и подзаконовите 
нормативни актове по него, като 
описаните мерки за осигуряване на  
безопасни и здравословни условия 
на труд могат да бъдат приети като 
такива, удовлетовряващи 
изискванията в Надграждащ 
елемент №5. 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „ИНФРАСТРУКТУРНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ АД получава 25 точки по показател „Организация и 
технология за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР”. Видно от оценителната таблица, 
Участникът е изпълнил минималните изисквания към организацията и 
технологията за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, като е надградил предложението си с два 
допълнителни елемента от Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

      Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 348 (триста четиридесет и осем) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 380 (триста и осемдесет) календарни дни.  
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              348      
С =------------------------------------------------  Х 5 

380 
 
„Инфраструктурно строителство“ АД = 4,57 т.                                                     
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инфраструктурно строителство“ АД по 
Обособена позиция № 1 се равнява на: 
 

ТОN = 25 + 4,57 = 29,57 т. 
 

5. Комисията разгледа Техническо предложение на участника 
„Инфраструктурно строителство“ АД по Oбособена позиция № 2: 
„Изграждане на нови приемно – отправни коловози в тила на корабни 
места № 16, № 17 и № 18 на територията на Пристанищен терминал 
„Бургас Изток - 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”. 

 
След преглед на Техническото предложение, комисията установи следното: 
 
Участникът е декларирал, че: 
 
- Отговаря на изискванията и условията, посочени в Условията за участие; 
- Ще изпълни поръчката при условията и в сроковете, определени от 

Възложителя в документацията за поръчка и посочени в проекта на договора; 
- Ще изпълни поръчката при спазване на приложимите за предмета „Технически 

спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими 
за изпълнение на съответната дейност, описани в документацията за 
поръчката; 

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд; 

- Ще изпълни поръчката за срок от 195 (сто деветдесет и пет) календарни дни. 
Приложен е линеен график. 

 
При прегледа на офертата, Комисията установи, че: 
 
- Представеното от участника Техническо предложение съдържа всички 

елементи, от Техническото задание; 
- Няма допуснато противоречие на офертата с указанията, заданието за 

проектиране или друг документ съставляващ част от документацията и/или 
противоречие с действащото законодателство и/или други изисквания 
заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ дейностите 
предмет на поръчката; 

- Няма допусната вътрешна несъвместимост и/или противоречие между 
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Надграждащ елемент № 1 
Участникът е предложил 
методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 
това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 

Различните видове начини за 
комуникация, са посочени от 
Участника, като в тях той е 
дефинирал различните участници в 
процеса на строителството. 
 
От предложението не става ясно, 
честота на извършваната 
комуникация и взаимовръзките 
между отделните видове 
комуникация и причините за тях. 
Поради това, предложения 
комуникационен метод, не може да 
бъде квалифициран като надежден 
и/или ефективен, основно 
изискване в настоящия Надграждащ 
елемент №1 
 
 

Не 
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Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка 
дейност е дефинирана 
необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 
продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 

Участникът е описал трудовия 
състав и механизацията за 
изпълнението на всеки един вид 
дейност. Не се откриват ясно 
дефинирани брой ръководен състав 
и структура на подчиненост при 
изпълнението на основните видове 
работа, като са описани само 
четирима експерта, които да 
отговарят за цялостния процес по 
изпълнение на поръчката. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията, описани в 
Надграждащ елемент №2. 

Не 
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като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 
влагане на строителни 
продукти в строежите на 
Република България. 
Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 
ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

Участникът е посочил мерки и 
механизми за контрол на 
качеството за влаганите материали. 
Описал е трите системи с които 
прави организация за управление на 
качеството при изпълнение на 
поръчката: 

- Контрол на качеството 
- Осигуряване на качеството 
- Управление на качеството 

Дружеството притежава внедрени 
системи в областта на 
строителството по следните 
стандарти: 

-  ISO 9001:2008 – Система за 
управление на качеството 
и/или еквивалентно 

- ISO 14001:2005 - Системи за 
управление на околната 
среда и/или еквивалентно 

- Качеството на строителната 
дейност, може да се 
гарантира чрез няколко 
аспекта: 

- Контрол на качеството на 
влаганите материали; 

- Контрол при изпълнение на 
строително-монтажните 
дейности, съблюдавайки 
спазването на проекта, 
нормативните изисквания и 
техническите норми и 
спецификации; 

- Съблюдаване за спазването 
на системите за управление 
на качеството / EN ISO 9001/; 
системи за управление на 
околната среда /ISO 14001/, 
системи за управление на 
здравето и безопасността при 

Да 
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работа /ISO 18001/; 
- Контрол от страна на 

възложителя, авторския 
наздор и строителния надзор 
по изпълнението на проекта. 

Разработени са Контрол на 
влаганите материали, Мерки за 
складиране и съхранение на 
доставените материали и 
Контрол на качеството на 
изпълнените СМР и др. 
 
Предвид, описаните системи за 
упражняване на качествен контрол 
на доставките, тяхното съхранение 
и последващото им влагане, както и 
контрола на вече вложените 
материали и контрол на 
изпълнението, Участникът покрива 
изискванията описани в 
Надграждащ елемент №3 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 
 

В предложението на Участника не се 
откриват конкретни действия на 
ръководния състав при възникване 
на ситуации по прекъсване на 
поръчката от страна на 
Възложителя, както и такива при 
нейното подновяване. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Не 

Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 

Участникът е описал детайлно 
различните видове рискове, които 
може да настъпят при 
изпълнението на видовете работа. 
Към всяка една от основните видове 
дейности са приложени детайлно 
разработени планове за 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Описани 

Да 
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подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

са конкретни мерки за недопускане 
и/или предотвратяване на 
различните рискове. 
В предложението е разработен и 
цялостен план за безопасаност и 
здраве, в който са залегнали 
основните изисквания за 
безопасност при изпълняваните 
дейности, предмет на поръчката, 
като са описани и дейностите със 
значим риск, които имат 
необходимост от допълнителни 
мерки за контрол и превенция.  
Може да се приеме, че Участника 
има пълно познание по Закона за 
здравословни и безопасни условия 
на труд и подзаконовите 
нормативни актове по него, като 
описаните мерки за осигуряване на  
безопасни и здравословни условия 
на труд могат да бъдат приети като 
такива, удовлетовряващи 
изискванията в Надграждащ 
елемент №5. 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „ИНФРАСТРУКТУРНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ АД получава 25 точки по показател „Организация и 
технология за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР”. Видно от оценителната таблица, 
Участникът е изпълнил минималните изисквания към организацията и 
технологията за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, като е надградил предложението си с два 
допълнителни елемента от Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
 
Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
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      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 170 (сто и седемдесет) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 195 (сто деветдесет и пет) календарни дни.  
 
 
              170      

С =------------------------------------------------  Х 5 
195 

 
„Инфраструктурно строителство“ АД = 4,35 т.                                                     
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инфраструктурно строителство“ АД по 
Обособена позиция № 2 се равнява на: 

ТОN = 25 + 4,35 = 29,35 т. 
 

6. Комисията разгледа Техническото предложение на участника 
„Инфраструктурно строителство“ АД по Oбособена позиция № 3: 
Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част 
на територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от 
пристанище за обществен транспорт – Бургас”; 

 
След преглед на Техническото предложение, комисията установи следното: 
 
Участникът е декларирал, че: 
 
- Отговаря на изискванията и условията, посочени в Условията за участие; 
- Ще изпълни поръчката при условията и в сроковете, определени от 

Възложителя в документацията за поръчка и посочени в проекта на договора; 
- Ще изпълни поръчката при спазване на приложимите за предмета „Технически 

спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими 
за изпълнение на съответната дейност, описани в документацията за 
поръчката; 

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд; 

- Ще изпълни поръчката за срок от 140 (сто и четиридесет) календарни дни. 
Приложен е линеен график. 

 
При прегледа на офертата, Комисията установи, че: 
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техниците и трудовия ресурс 
/работници/, посочил е 
отговорностите и 
задълженията на членовете 
на ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, съгласуване на 
задълженията и 
отговорностите между тях. 

Възложителя. 
 
 
 
 

Надграждащ елемент № 1 
Участникът е предложил 
методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация с другите 
участници в строителния 
процес – строителен надзор, 
които методи осигуряват 
ефективност и надеждност на 
комуникацията. Участникът е 
предложил методи за 
осъществяване на 
комуникация между 
членовете на екипа на 
участника за изпълнение на 
СМР, които методи 
осигуряват ефективност и 
надеждност на 
комуникацията. 
 
Под термина „ефективност“ 
се разбира комуникация, 
която осигурява разрешаване 
на възникнали проблеми при 
изпълнение на 
строителството и уреждане 
на възникнали спорове 
между страните. 
 
Под термина „надеждност“ се 
разбира комуникация, която 
осигурява доказване на 
отправените изявления от 
едната до другата страна в 
процеса на комуникация, в 

Различните видове начини за 
комуникация, са посочени от 
Участника, като в тях той е 
дефинирал различните участници в 
процеса на строителството. 
 
От предложението не става ясно, 
относно честота на извършваната 
комуникация и взаимовръзките 
между отделните видове 
комуникация и причините за тях. 
Поради това, на предложения 
комуникационен метод, не може да 
бъде квалифициран като надежден 
и/или ефективен, основно 
изискване в настоящия Надграждащ 
елемент №1 
 
 

Не 
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това число доказване на 
точното съдържание на 
изявленията. 
 
Под „екип на участника“ се 
разбира ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс /работници/ 
на участника, ангажиран в 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. 
Надграждащ елемент № 2 
За изпълнението на всяка 
дейност е дефиниран 
необходимия ръководен 
състав, специалистите, 
техниците и трудовия ресурс 
/работници/. За всяка 
дейност е дефинирана 
необходимата механизация и 
техническо оборудване за 
нейното изпълнение. За всяка 
дейност, която изисква 
влагането на строителни 
продукти, са дефинирани 
необходимите строителни 
продукти и са описани 
експлоатационните 
показатели на строителните 
продукти. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност“ 
се разбира описание по 
отделно на всички дейности, 
посочени в Техническата 
спецификация на поръчката. 
 
Под термина „всяка дейност, 
която изисква влагането на 
строителни продукти“ се 
разбира описание по отделно 
на всички дейности, които 
изискват влагането на 
строителни продукти, 
посочени в Техническата 

Участникът е описал трудовия 
състав и механизацията за 
изпълнението на всеки един вид 
дейност. Не се откриват ясно 
дефинирани брой ръководен състав 
и структура на подчиненост при 
изпълнението на основните видове 
работа, като са описани само 
четирима експерта, които да 
отговарят за цялостния процес по 
изпълнение на поръчката. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията, описани в 
Надграждащ елемент №2 

Не 
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спецификация на поръчката. 
 
Под термина 
„Експлоатационни 
показатели на строителния 
продукт“ се разбира 
експлоатационните 
показатели, свързани със 
съответните съществени 
характеристики, изразени 
като ниво, клас или в 
описание, по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-
02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за 
влагане на строителни 
продукти в строежите на 
Република България. 
Надграждащ елемент № 3 
За всички дейности по 
отделно са описани методите 
за контрол за качественото 
изпълнение на съответната 
дейност, които участникът 
ще прилага при 
изпълнението на СМР, като 
част от поръчката. Методите 
за контрол включват: 
контрол при доставката на 
строителни продукти 
франко-склад на 
Изпълнителя, контрол по 
време на изпълнение на 
съответната дейност и 
контрол след завършването 
на съответната дейност, 
изпитвания, проби и други, 
когато се изискват от 
нормативен акт. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 

Участникът е посочил мерки и 
механизми за контрол на 
качеството за влаганите материали. 
Описал е трите системи с които 
прави организация за управлениена 
качеството при изпълнение на 
поръчката: 

- Контрол на качеството 
- Осигуряване на качеството 
- Управление на качеството 

Дружеството притежава внедрени 
системи в областта на 
строителството по следните 
стандарти: 

-  ISO 9001:2008 – Система за 
управление на качеството 
и/или еквивалентно 

- ISO 14001:2005 - Системи за 
управление на околната 
среда и/или еквивалентно 

- Качеството на строителната 
дейност, може да се 
гарантира чрез няколко 
аспекта: 

- Контрол на качеството на 
влаганите материали; 

- Контрол при изпълнение на 
строително-монтажните 
дейности, съблюдавайки 
спазването на проекта, 

Да 
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всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
 
 

нормативните изисквания и 
техническите норми и 
спецификации; 

- Съблюдаване за спазването 
на системите за управление 
на качеството / EN ISO 9001/; 
системи за управление на 
околната среда /ISO 14001/, 
системи за управление на 
здравето и безопасността при 
работа /ISO 18001/; 

- Контрол от страна на 
възложителя, авторския 
наздор и строителния надзор 
по изпълнението на проекта. 

Разработени са Контрол на 
влаганите материали, Мерки за 
складиране и съхранение на 
доставените материали и 
Контрол на качеството на 
изпълнените СМР и др. 
 
Предвид, описаните системи за 
упражняване на качествен контрол 
на доставките, тяхното съхранение 
и последващото им влагане, както и 
контрола на вече вложените 
материали и контрол на 
изпълнението, Участникът покрива 
изискванията описани в 
Надграждащ елемент №3 

Надграждащ елемент № 4 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при възникване 
на ситуации по прекъсване 
изпълнението на поръчката 
от страна на Възложителя; 
Описани са действията на 
ръководния състав, 
специалистите, техниците и 
трудовия ресурс 
/работници/, които ще бъдат 
предприети при подновяване 
на строителството. 

В предложението на Участника не се 
откриват конкретни действия на 
ръководния състав при възникване 
на ситуации по прекъсване на 
поръчката от страна на 
Възложителя, както и такива при 
нейното подновяване. 
 
Участникът не е изпълнил 
изискванията на Възложителя, 
представени в Надграждащ елемент 
№4. 

Не 
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Надграждащ елемент № 5 
За всички дейности по 
отделно са описани мерките, 
които участникът ще 
приложи, за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни 
актове по неговото 
прилагане. 
 
Под термина „дейност“ се 
разбира всяка една от 
дейностите, посочени в 
Техническата спецификация 
на поръчката. 
 
Под термина „всички 
дейности“ се разбира 
описание по отделно на 
всички дейности, посочени в 
Техническата спецификация 
на  поръчката. 
 

Участникът е описал детайлно 
различните видове рискове, които 
може да настъпят при 
изпълнението на видовете работа. 
Към всяка една от основните видове 
дейности са приложени детайлно 
разработени планове за 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Описани 
са конкретни мерки за недопускане 
и/или предотвратяване на 
различните рискове. 
В предложението е разработен и 
цялостен план за безопасаност и 
здраве, в който са залегнали 
основните изисквания за 
безопасност при изпълняваните 
дейности, предмет на поръчката, 
като са описани и дейностите със 
значим риск, които имат 
необходимост от допълнителни 
мерки за контрол и превенция.  
Може да се приеме, че Участника 
има пълно познание по Закона за 
здравословни и безопасни условия 
на труд и подзаконовите 
нормативни актове по него, като 
описаните мерки за осигуряване на  
безопасни и здравословни условия 
на труд могат да бъдат приети като 
такива, удовлетовряващи 
изискванията в Надграждащ 
елемент №5. 

Да 

 
Предвид констатациите на Комисията, участникът „ИНФРАСТРУКТУРНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ АД получава 25 точки по показател „Организация и 
технология за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР”. Видно от оценителната таблица, 
Участникът е изпълнил минималните изисквания към организацията и 
технологията за изпълнение на СМР и организация на  персонала, на който е 
възложено изпълнението на СМР, като е надградил предложението си с два 
допълнителни елемента от Методиката. 
 
Б) Показател „Срок за изпълнение на пълния обем строителни дейности“ (С) 
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Максималната стойност на СN е 5 точки.  
 
Най-краткия срок за изпълнение носи на участника 5 точки.  
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
 

      Най – кратък срок      
С =------------------------------------------------  Х 5 

Срок на оценявания участник 
 
Комисията констатира, че участникът „Инстрой“ ЕООД е предоставил срок за 
изпълнение от 130 (сто и тридесет) календарни дни.  
 
Комисията констатира, че участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е 
предоставил срок за изпълнение от 140 (сто и четиридесет) календарни дни.  
 
 
              130      

С =------------------------------------------------  Х 5 
140 

 
„Инфраструктурно строителство“ АД = 4,64 т.                                                     
 
 
Общата техническа оценка (ТО) на „Инфраструктурно строителство“ АД по 
Обособена позиция № 2 се равнява на: 

ТОN = 25 + 4,64 = 29,64 т. 
 
 

Във връзка с направените констатации в настоящия протокол, 
Комисията единодушно РЕШИ:   

 
Допуска  до  отваряне и разглеждане  на  ценовите предложения на участниците 
„Инстрой“ ЕООД и „Инфраструктурно строителство“ АД по: 
 
Oбособена позиция № 1: „Вътрешнопристанищна железопътна свързаност на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас”; 
 
Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – отправни коловози в 
тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на територията на Пристанищен 
терминал „Бургас Изток - 2”, част от пристанище за обществен транспорт – 
Бургас”; 
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Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас”; 
 
Съгласно чл. 48, ал. 1 от от Вътрешните правила Комисията отваря ценовите 
предложения на участниците, чиито технически предложения отговарят на 
изискванията на Възложителя. Също, съгласно т. 10 от Раздел V „Разглеждане на 
офертите“, Ценовото предложение (Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“) на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  
 
На основание чл. 48, ал. 3 от Вътрешните правила, Комисията обявява, че 
отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 22.07.2024 г. от 11:00 
часа, в заседателната зала на ет. 2, в Административната сграда на „БМФ ПОРТ 
БУРГАС” АД в гр. Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1. 
 
На 22.07.2024 г., от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОП-1#7 от 20.03.2024 
г. на Финансовия директор на „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД, назначената комисия за 
отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на 
участниците в процедурата за възлагане на поръчка, провеждана при условията 
на Вътрешните правила за определяне на изпълнител при възлагане на дейности 
по строителство, услуги и доставки на стоки в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД, открита с 
Решение от 29.01.2024 г. проведе публично заседание в заседателната зала на ет. 
2 в Административната сграда на „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД, за отваряне, 
разглеждане и оценка на ценовите предложения и извършване на класиране на 
участниците в процедурата. Комисията установи, че участниците са уведомени за 
деня, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти минимум два работни дни 
предварително чрез съобщение, публикувано на 17.07.2024 г. в Профил на 
купувача. 
 
Независимо от надлежното уведомяване на публичното заседание по отваряне 
на ценовите предложения не се явиха представители на участниците. 
 
Председателят на комисията откри публичното заседание, след което оповести 
получените резултати от извършеното оценяване на техническите 
предложения на участниците. 
 
След като приключи с горните действия, комисията пристъпи към отварянето 
на плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците. 
 
По Oбособена позиция № 1: „Вътрешнопристанищна железопътна свързаност 
на територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище 
за обществен транспорт – Бургас” 
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1. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНСТРОЙ“ ЕООД и оповестяване на ценовото 
предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНСТРОЙ“ ЕООД е представил ценово предложение, съгласно което 
общата крайна предлагана цена за изпълнение на поръчката възлиза на 10 878 
121,87 лева (десет милиона осемстотин седемдесет и осем хиляди сто 
двадесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), без ДДС и с включени 
5% непредвидени разходи, съответно 10 360 116,06 лева (десет милиона 
триста и шестдесет хиляди сто и шестнадесет лева и шест стотинки), без 
ДДС и без включени непредвидени разходи. 
 
2. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и 
оповестяване на ценовото предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил ценово 
предложение, съгласно което общата крайна предлагана цена за изпълнение на 
поръчката възлиза на 10 882 502,54 лева (десет милиона осемстотин 
осемдесет и две хиляди петстотин и два лева и петдесет и четири 
стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени разходи, съответно 10 
364 288,13 лева (десет милиона триста шестдесет и четири хиляди двеста 
осемдесет и осем лева и тринадесет стотинки), без ДДС и без включени 
непредвидени разходи. 
 
По Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – отправни 
коловози в тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на територията на 
Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2”, част от пристанище за обществен 
транспорт – Бургас”: 
 
1. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНСТРОЙ“ ЕООД и оповестяване на ценовото 
предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНСТРОЙ“ ЕООД е представил ценово предложение, съгласно което 
общата крайна предлагана цена за изпълнение на поръчката възлиза на 5 590 
427,57 лева (пет милиона петстотин и деветдесет хиляди четиристотин 
двадесет и седем лева и петдесет и седем стотинки), без ДДС и с включени 
5% непредвидени разходи, съответно 5 324 216,73 лева (пет милиона 
триста двадесет и четири хиляди двеста и шестнадесет лева и седемдесет и 
три стотинки), без ДДС и без включени непредвидени разходи. 
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2. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и 
оповестяване на ценовото предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил ценово 
предложение, съгласно което общата крайна предлагана цена за изпълнение на 
поръчката възлиза на 5 594 579,73 лева (пет милиона петстотин деветдесет 
и четири хиляди петстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и три 
стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени разходи, съответно 5 328 
171,17 лева (пет милиона триста двадесет и осем хиляди сто седемдесет и 
един лева и седемнадесет стотинки), без ДДС и без включени непредвидени 
разходи. 
 
Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас”: 
 
1. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНСТРОЙ“ ЕООД и оповестяване на ценовото 
предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНСТРОЙ“ ЕООД е представил ценово предложение, съгласно което 
общата крайна предлагана цена за изпълнение на поръчката възлиза на 2 129 
839,79 лева (два милиона сто двадесет и девет хиляди осемстотин тридесет 
и девет лева и седемдесет и девет стотинки), без ДДС и с включени 5% 
непредвидени разходи, съответно 2 028 418,84 лева (два милиона и 
двадесет и осем хиляди четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет и 
четири стотинки), без ДДС и без включени непредвидени разходи. 
 
2. Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участникът “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и 
оповестяване на ценовото предложение на участника, както следва: 
 
Участник “ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил ценово 
предложение, съгласно което общата крайна предлагана цена за изпълнение на 
поръчката възлиза на 2 134 074,39 лева (два милиона сто тридесет и четири 
хиляди и седемдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), без ДДС и 
с включени 5% непредвидени разходи, съответно 2 032 451,80 лева (два 
милиона тридесет и две хиляди четиристотин петдесет и един лева и 
осемдесет стотинки), без ДДС и без включени непредвидени разходи. 
 
С извършване на горните действия завърши публичната част на заседанието. 
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Комисията пристъпи към закрито заседание, на което разгледа ценовото 
предложение на участниците и съответствието им с предварително обявените 
от възложителя условия. 
 
Комисията установи следното: 
 
Предложенията са изготвени, попълнени и подписани съгласно предварително 
обявените изисквания на възложителя в документацията за поръчката.  
 
Предложената обща крайна цена не надвишава прогнозната стойност на 
поръчката.  
 

Не бяха констатирани грешки в изчисленията, нито разлики между сумите, 
посочени с цифри и с думи. 
 
Посочено е, че Общата цена за изпълнение на поръчката/договора е 
окончателна и не подлежи на увеличение, освен в изрично предвидените за 
това случаи във Вътрешните правила, като същата е формирана на база всички 
присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката, подробно описани 
в условията за участие и приложенията към тях, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства. 
 
С оглед на горното, комисията счита, че ценовите предложения на участниците 
съответстват на предварително обявените от възложителя условия. 
 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения от офертите, 
съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите. 
 
Финансовата оценка по показателя „Ценово предложение“, за всеки отделен 
участник в процедурата, се извършва съгласно следната методика. 
 
Най-ниската обща цена за изпълнение с включени непредвидени разходи, носи на 
участника 40 точки. Общата финансова оценка (Ц) за този участник е 40 точки.  
 
Където: 
 
Ц –  Обща финансова оценка за изпълнение на поръчката. 
 
Оценката на участника се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 
 
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 
формула: 
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Най – ниска  цена    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

Цена на оценявания участник 
 
 
Финансова оценка по Oбособена позиция № 1: „Вътрешнопристанищна 
железопътна свързаност на територията на Пристанищен терминал „Бургас 
Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас” 
 
Участникът “Инстрой” ЕООД е предложил цена в размер на 10 878 121,87 лева 
(десет милиона осемстотин седемдесет и осем хиляди сто двадесет и един лева и 
осемдесет и седем стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени разходи. 
 
Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е предложил цена в размер на 10 
882 502,54 лева (десет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди петстотин и 
два лева и петдесет и четири стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени 
разходи. 
 
Най – ниска цена е предложена от участника „Инстрой“ ЕООД. 
 
1. Финансова оценка на участника „Инстрой“ ЕООД: 
 
 

10 878 121,87    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

                                                                           10 878 121,87 
 
Ц („ИНСТРОЙ“ ЕООД) = 40 т. 
 
2. Финансова оценка на участника „Инфраструктурно строителство“ АД: 
 

10 878 121,87    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

                                                                           10 882 502,54 
 
Ц („ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД) = 39,98 т. 
 
По Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – отправни 
коловози в тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на територията на 
Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2”, част от пристанище за обществен 
транспорт – Бургас”: 
 
Участникът “Инстрой” ЕООД е предложил цена в размер на 5 590 427,57 лева (пет 
милиона петстотин и деветдесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 
петдесет и седем стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени разходи. 
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Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е предложил цена в размер на 5 
594 579,73 лева (пет милиона петстотин деветдесет и четири хиляди петстотин 
седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС и с включени 5% 
непредвидени разходи. 
 
Най – ниска цена е предложена от участника „Инстрой“ ЕООД. 
 
1. Финансова оценка на участника „Инстрой“ ЕООД: 
 
 

5 590 427,57    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

                                                                           5 590 427,57 
 
Ц („ИНСТРОЙ“ ЕООД) = 40 т. 
 
2. Финансова оценка на участника „Инфраструктурно строителство“ АД: 
 

5 590 427,57    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

                                                                           5 594 579,73 
 
Ц („ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД) = 39,97 т. 
 
Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас”: 
 
Участникът “Инстрой” ЕООД е предложил цена в размер на 2 129 839,79 лева (два 
милиона сто двадесет и девет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и 
седемдесет и девет стотинки), без ДДС и с включени 5% непредвидени разходи. 
 
Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД е предложил цена в размер на 2 
134 074,39 лева (два милиона сто тридесет и четири хиляди и седемдесет и 
четири лева и тридесет и девет стотинки), без ДДС и с включени 5% 
непредвидени разходи. 
 
Най – ниска цена е предложена от участника „Инстрой“ ЕООД. 
 
1. Финансова оценка на участника „Инстрой“ ЕООД: 
 
 

2 129 839,79    
Ц =      -------------------------------------    Х 40 

                                                                           2 129 839,79 
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строителство“ АД 
 
Въз основа на извършената комплексна оценка и получените резултати, 
комисията предлага на Финансовия директор на “БМФ ПОРТ БУРГАС” АД 
следното класиране: 
 
Oбособена позиция № 1: „Вътрешнопристанищна железопътна свързаност на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас” 
 
На 1-во място: Участникът “ИНСТРОЙ” ЕООД, с обща комплексна оценка на офертата, 
след прилагане на методиката – 90 точки. 
 
На 2-ро място: Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД, с обща 
комплексна оценка на офертата, след прилагане на методиката – 69,55 точки. 
 
Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – отправни коловози в 
тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на територията на Пристанищен 
терминал „Бургас Изток - 2”, част от пристанище за обществен транспорт – 
Бургас”: 
 
На 1-во място: Участникът “ИНСТРОЙ” ЕООД, с обща комплексна оценка на офертата, 
след прилагане на методиката – 90 точки. 
 
На 2-ро място: Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД, с обща 
комплексна оценка на офертата, след прилагане на методиката – 69,32 точки. 
 
Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част на 
територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за 
обществен транспорт – Бургас”: 
 
На 1-во място: Участникът “ИНСТРОЙ” ЕООД, с обща комплексна оценка на офертата, 
след прилагане на методиката – 90 точки. 
 
На 2-ро място: Участникът „Инфраструктурно строителство“ АД, с обща 
комплексна оценка на офертата, след прилагане на методиката – 69,56 точки. 
 
ПРЕДЛАГА участникът “Инстрой” ЕООД, класиран на първо място въз основа 
на „икономически най-изгодна оферта“, определена по критерия 
„оптимално съотношение качество/ цена“ да бъде определен от 
Възложителя за изпълнител за трите обособени позиции. 
 
 






